



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA VI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 115 DEL 14-10-2023

OGGETTO: Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione, dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di via Marco Aurelio a Guidonia - CIG: 9951985DD0 - CUP: F93119000060009 - Aggiudicazione procedura di gara

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il Sindaco, con Decreto Sindacale n.53 del 29/03/2023 ha nominato l'Arch. Annalisa Tassone come Dirigente dell'Area VI – LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 Determinazioni;

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 15/05/2023, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 e Programma Biennale degli acquisti delle Forniture e Servizi 2023/2024;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 27/06/2023, esecutiva e in corso di pubblicazione, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 14/07/2023, immediatamente esecutiva e in corso di pubblicazione, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 72 in data 19/07/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 03.08.2023 immediatamente esecutiva è stato approvato l'assestamento Generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del Dlgs 267/2000;

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 25-09-2023 immediatamente esecutiva, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 (art. 175, comma 3, lett. c del D.Lgs. n. 267/2000);

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 102 è stato approvato il PIAO 2023/2025 tra le attività dell'Area VI- LL.PP.;

CHE con nota Prot. n. 30679 del 05.04.2018 la Città di Guidonia Montecelio ha inoltrato alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Infrastrutture Sociali, domanda di partecipazione alla selezione di interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale 2018-2020 in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, e del decreto interministeriale n. 47/2018 al fine di richiedere un finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di Adeguamento Antisismico ed Antincendio della Scuola Don Lorenzo Milani di Via Marco Aurelio a Guidonia", la cui tipologia rientrava fra quelle descritte nell'articolo 4 dell'Avviso;

CHE l'intervento in oggetto, a seguito della richiesta di cui sopra, è stato inserito, come confermato con Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2023, n. 15 (piani regionali nell'ambito del PNRR - Prima parte della programmazione regionale di edilizia scolastica - risorse finanziarie ripartite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 320), nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, con la concessione alla Città di Guidonia Montecelio di un finanziamento statale di Euro 4.536.000,00 che, aggiunti ad Euro 504.000 che saranno messi a disposizione da parte dell'Ente come cofinanziamento, assommano ad una somma complessiva di Quadro Tecnico Economico di Euro 5.040.000,00, comprensivo dei compensi dei professionisti incaricati di progettazione, direzione dei

lavori e servizi tecnici relativi, comprensivi dei calcoli strutturali delle prospezioni geologiche, delle somme per indagini integrative, dei contributi previdenziali e dell'IVA di legge;

CHE tra il Ministero dell'istruzione e del merito rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Comune di Guidonia Montecelio, Soggetto attuatore, rappresentato dal Sindaco, dott.ssa Mauro Lombardo, è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori Prot, AOOGABMI.Registro Ufficiale.2023.0073566 del 15.05.2023;

CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2023/2025 è stata inserita, nell'anno 2023 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di Via Marco Aurelio a Guidonia";

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.06.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (già definito preliminare), redatto da parte dell'Arch. Lusy Pelloni, funzionario tecnico dell'Area VI, assunto al protocollo dell'Ente al n. 60008 in data 07.06.2023, con relativo Quadro Tecnico Economico, nel quale sono previsti in via generale gli interventi da realizzare per l'adeguamento antisismico ed antincendio per i quali è stato ottenuto il finanziamento in premessa citato;

CHE per mero errore materiale in alcuni atti precedenti relativi all'appalto in oggetto, veniva erroneamente riportato il codice CUP F91B18000640005 anzichè quello corretto F93I1900006009 e che tale errore è stato rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 01.09.2023;

CHE per il prosieguo della progettazione dell'opera, visto il nuovo codice degli appalti si è reso necessario nominare una figura a cui affidare l'incarico professionale di aggiornamento del PFTE, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 25.07.2023 di Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l'esecuzione dei "Lavori di Adeguamento Antisismico ed Antincendio della Scuola Don Lorenzo Milani di Via Marco Aurelio a Guidonia" ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera d) del D.Lgs. 36/23, la Stazione Appaltante ha determinato di dotarsi di un elenco di imprese cui attingere e che costituisce l'esito di una "indagine di mercato" di cui all'art. 50 co. 2 del Codice finalizzata a disporre di Operatori Economici (di seguito OE), per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

CHE con verbale prot. 86459 del 17/08/2023 si è proceduto all'individuazione dell'elenco degli operatori economici che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione, per l'esecuzione dei "Lavori di Adeguamento Antisismico ed Antincendio della Scuola Don Lorenzo Milani di Via Marco Aurelio a Guidonia";

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 30.07.2023 è stato affidato all'ing. Pierluigi Pietrangeli, con sede in Via Tiburtina, 57 – 00019 Tivoli (RM), C.F.: PTRPLG79H12L182Y, P.IVA: 10587851006, per incarico professionale di aggiornamento del PFTE, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Lorenzo Milani in Via Marco Aurelio a Guidonia" per l'importo di Euro 185.805,03 al netto del ribasso offerto pari al 12,00%, oltre Euro 7.432,20 per cassa al 4% ed Euro 42.512,19 per IVA al 22%, per un totale di Euro 235.749,42 e che il suddetto tecnico, con protocollo n. 86147 del 17.08.2023 ha presentato il PFTE aggiornato come da incarico affidatogli;

CHE il citato PFTE risulta composto dai seguenti elaborati:

N	RIF	TITOLO
0	DOC.00	elenco elaborati
1	DOC.01	relazione generale

2	DOC.02	relazione tecnica
3	DOC.03	relazione geologica
4	DOC.04	relazione antincendio
5	DOC.05	relazione di calcolo delle strutture
6	DOC.06	relazione geotecnica e delle fondazioni profonde
7	DOC.07	elenco prezzi
8	DOC.08	analisi nuovi prezzi
9	DOC.09	computo metrico
10	DOC.10	quadro tecnico economico
11	DOC.11	schema di contratto
12	DOC.12	capitolato speciale d'appalto
13	DOC.13	stima incidenza della manodopera
14	DOC.14	cronoprogramma
15	DOC.15	piano di sicurezza e coordinamento
16	DOC.16	piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
17	DOC.17	piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale
18	TAV.A01	elaborato grafico inquadramento urbanistico territoriale varie scale
19	TAV.A02a	elaborato grafico - stato dei luoghi varie scale
20	TAV.A02b	elaborato grafico - stato dei luoghi documentazione Fotografica varie scale
21	TAV.A03	elaborato grafico - opere in progetto varie scale
22	TAV.A04	elaborato grafico - planimetria antincendio scala 1:200
23	TAV.A05	elaborato grafico - particolari costruttivi scala 1:20

CHE il Quadro Tecnico Economico del progetto di fattibilità tecnico-economica è il seguente:

**Lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola
Don Milani di Via Marco Aurelio a Guidonia**

Q.T.E. (D.LGS 36/2023 "ALLEGATO I.7 ART 5")

A) Importo TOTALE lavori e progettazione esecutiva		3 583 612,94
1. lavori (CORPO) soggetti a ribasso	3.296.500,00	
2. oneri sicurezza indiretti	30.000,00	
3. oneri della sicurezza diretti contrattuali da PSC	173.500,00	
4. Progettazione Esecutiva e CSP comprensiva di cassa previdenziale Soggetti a Ribasso	83.612,94	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		1.456.387,06
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	25.000,00	
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltanti	36.000,00	
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	167.700,00	
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;		
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;		
8) spese tecniche relative alla progettazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (PFTE), alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	219.602,94	
8 bis) Incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	70.000,00	

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP;	35.000,00	
10) spese per commissioni giudicatrici;	10.500,00	
11) spese per pubblicità;	2.500,00	
12) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatori	42.000,00	
13) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		
14) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico		
15) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
16) spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		
17) IVA ed eventuali altre imposte spese tecniche.	59.029,27	
18) Iva sui Lavori	788.394,85	
19) CONTRIBUTO ANAC - Delibera contributi 20 dicembre 2022, n. 621	660,00	
	TOTALE	5.040.000,00

CHE con Rapporto di Verifica Finale prot. n. 86303 in data 17.07.2023, attestante lo svolgimento dell'attività di verifica del PFTE svolta in contraddittorio tra il progettista arch. all'ing. Pierluigi Pietrangeli ed il R.U.P. Arch. Flavio Fabbietti, ai sensi dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, E stato verificato il progetto che è stato altresì validato con apposito Verbale di Validazione recante medesimo protocollo;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 17-08-2023, si è provveduto alla approvazione del citato PFTE aggiornato ai sensi del D.Lgs 36/2023 e si è assunta Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 - art. 192, comma 1 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per l'intervento di cui trattasi, per un importo complessivo del QTE di € 5.040.000,00 di cui € 3.583.612,94 per lavori e progettazione esecutiva, compresi gli oneri per la sicurezza ed € 1.456.387,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come indicato nel precedente capoverso;

CHE con precedente Determinazione Dirigenziale n. 41 del 20-07-2023 si procedeva all'accertamento in entrata della somma di € 4.536.000,00 al Cap. 2941, destinato all'entrata da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle somme imponibili, per il finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca, per i lavori di cui trattasi ed alla contestuale prenotazione di impegno della somma di € 4.640.000,00 al capitolo 10121 – Titolo 2, Missione 4, Programma 2 - Prenotazione Impegno 25/2023;

CHE con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 72 del 17.08.2023 veniva nuovamente prenotato impegno, sostitutivo della prenotazione di impegno n. 25/2023 indicata al precedente capoverso, assumendo quello di seguito indicato:

CAPITOLO	PRENOTAZIONE IMPEGNO	IMPORTO
10121	37 / 2023	€ 4.393.090,58 per l'anno 2023
10121	37 / 2023	€ 200.000,00 per l'anno 2024
10121	37 / 2023	€ 200.000,00 per l'anno 2025

CHE in data 22 Agosto 2023 si è proceduto a pubblicare, sul sito informatico della Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio e del Comune di Guidonia Montecelio l'avviso della gara d'appalto, mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. d) della D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi del combinato degli artt. 44 co. 4 e 108 co. 2 del Codice per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione, dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di via Marco Aurelio a Guidonia" invitando gli operatori economici individuati come sopra indicato a presentare le proprie offerte entro il giorno 04.09.2023;

CHE alla scadenza della pubblicazione, alle ore 09:00 del giorno 04.09.2023, sono pervenute alla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio n. 06 proposte di offerta inoltrate al mezzo Sistema Informatico della citata Stazione Appaltante;

CHE con Determinazione del Direttore Responsabile della CUC n° 157 del 14.09.2023 sono stati approvati i verbali relativi alla procedura di gara e la proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è risultata essere quella dell'operatore economico ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l., con sede in Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma, a seguito di verifica sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dovuta ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 97,380/100, di cui 77,380 attribuiti all'offerta tecnica e 20,000 all'offerta economica, per un importo netto contrattuale di € 2.856.193,55 IVA esclusa, dato dal ribasso del 19,53 % sull'importo a base di gara dell'appalto;

CHE il RUP ha provveduto alla verifica del possesso da parte degli operatori economici aggiudicatari dell'ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l. e della ditta esecutrice designata dal Consorzio, Mega S.r.l., di tutti i requisiti prescritti dal bando, dal disciplinare della gara in oggetto e dalla normativa vigente;

CHE in data 13.10.2023 con nota prot. 106715 è stata inviata al RUP ed al Responsabile della CUC della IX Comunità Montana del Lazio una appendice al verbale della II seduta pubblica n. 3 dell'11 settembre 2023 che conteneva un mero errore materiale;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione, dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di via Marco Aurelio a Guidonia - CIG: 9951985DD0 - CUP: F93I19000060009 alla ATI AICO Consorzio Stabile Scarl e CLT Trasporti Srl, con sede in Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 97,380/100, per un importo netto contrattuale di € 2.856.193,55 compresi € 203.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.283,33 per Progettazione Esecutiva e CSP comprensiva di cassa previdenziale, IVA esclusa, dato dal ribasso del 19,53 % sull'importo a base di gara dell'appalto, per un totale lordo di € 3.566.641,80 IVA compresa;

RITENUTO di dover altresì procedere all'impegno della somma necessaria a liquidare il contributo di gara a favore dell'ANAC per un importo di € 660,00 come da Delibera contributi ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022;

DATO ATTO che l'importo totale a copertura del Q.T.E., rimodulato a seguito di procedura di gara, pari ad € 3.566.641,80, necessario per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione, dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di via Marco Aurelio a Guidonia e quello per la liquidazione del contributo di gara a favore dell'ANAC, per un importo di € 660,00, per un totale di € 3.567.301,80 trova capienza nell'ambito della prenotazione di impegno n. 37/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 72 del 17.08.2023 che ha sostituito la precedente prenotazione di impegno n. 25/2023, assunta come indicato in precedenza, come segue:

CREDITORE	SEDE LEGALE- INDIRIZZO COMPLETO	CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	IMPORTO COMPLESS- IVO	ESIGIBILITA'		
				2023	2024	2025
ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l.	Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma	PIVA/CF 14194131000 09535941000	€ 3.166.641,80	X		
ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l.	Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma	PIVA/CF 14194131000 09535941000	€ 200.000,00		X	
ATI AICO Consorzio	Viale Bruno Buozzi	PIVA/CF				

Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l.	32, 00197 Roma	14194131000 09535941000	€ 200.000,00			X
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	Via M. Minghetti, 10 00187 Roma	C.F. 97584460584	€ 660,00	X		
TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO	
2	4	2	10121	€ 3.567.301,80	37 / 2023	

Tutto ciò premesso e

Visti gli atti d'ufficio

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **CHE** le motivazioni esposte in premessa si intendono integralmente riportate;
2. **DI PRENDERE ATTO** della appendice al verbale della II seduta pubblica n. 3 dell'11 settembre 2023, che conteneva un mero errore materiale, trasmessa in data 13.10.2023 con nota prot. 106715 al RUP ed al Responsabile della CUC della IX Comunità Montana del Lazio;
3. **DI AFFIDARE** l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione, dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di via Marco Aurelio a Guidonia - CIG: 9951985DD0 - CUP: F93I19000060009 alla ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l., con sede in Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma, per un importo netto contrattuale di € 2.856.193,55 compresi € 203.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.283,33 per Progettazione Esecutiva e CSP comprensiva di cassa previdenziale, IVA esclusa, dato dal ribasso del 19,53 % sull'importo a base di gara dell'appalto, per un totale lordo di € 3.566.641,80 IVA compresa;
4. **DI DARE ATTO** che il Quadro Tecnico Economico per l'intervento di cui trattasi è rimodulato come di seguito riportato:

**Lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola
Don Milani di Via Marco Aurelio a Guidonia**

Q.T.E. (D.LGS 36/2023 "ALLEGATO I.7 ART 5")

A) Importo TOTALE lavori e progettazione esecutiva		2.923.476,88
1. lavori (CORPO) ribassati	2.652.693,55	
2. oneri sicurezza indiretti	30.000,00	
3. oneri della sicurezza diretti contrattuali da PSC	173.500,00	
4. Progettazione Esecutiva e CSP comprensiva di cassa previdenziale ribassata	67.283,33	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		1.311.157,12
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	25.000,00	
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltanti	36.000,00	
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	167.700,00	

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;		
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;		
8) spese tecniche relative alla progettazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (PFTE), alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	219.602,94	
8 bis) Incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	70.000,00	
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP;	35.000,00	
10) spese per commissioni giudicatrici;	10.500,00	
11) spese per pubblicità;	2.500,00	
12) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatori		
13) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	42.000,00	
14) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico		
15) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
16) spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		
17) IVA ed eventuali altre imposte spese tecniche.	59.029,27	
18) Iva su Lavori, progettazione esecutiva e CSP	643.164,91	
19) CONTRIBUTO ANAC - Delibera contributi 20 dicembre 2022, n. 621	660,00	
Economie totali derivanti da ribasso d'asta		€ 805.366,00
TOTALE		5.040.000,00

5. **DI DARE ATTO** che l'importo totale, pari ad € 3.567.301,80, necessario per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione, dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio della scuola Don Milani di via Marco Aurelio a Guidonia, CIG: 9951985DD0 - CUP: F93I19000060009 e per la liquidazione del contributo di gara a favore dell'ANAC, trova capienza nell'ambito della prenotazione di impegno n. 37/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 72 del 17.08.2023 che ha sostituito la precedente prenotazione di impegno n. 25/2023, assunta come indicato in precedenza come segue:

CAPITOLO	PRENOTAZIONE IMPEGNO	IMPORTO
10121	37 / 2023	€ 4.393.090,58 per l'anno 2023
10121	37 / 2023	€ 200.000,00 per l'anno 2024
10121	37 / 2023	€ 200.000,00 per l'anno 2025

6. **DI IMPUTARE** la somma complessiva a copertura del Q.T.E., rimodulato a seguito di procedura di gara, pari ad € 3.566.641,80, e delle spese di gara a Favore dell'ANAC, pari ad € 660,00, per un totale di € 3.567.301,80 necessaria per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione, dei lavori di cui trattasi, come di seguito riportato:

CREDITORE	SEDE LEGALE-INDIRIZZO COMPLETO	CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	ESIGIBILITA'		
				2023	2024	2025
ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l.	Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma	PIVA/CF 14194131000 09535941000	€ 3.166.641,80	X		
ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l.	Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma	PIVA/CF 14194131000 09535941000	€ 200.000,00		X	
ATI AICO Consorzio Stabile S.c.a r.l. e CLT Trasporti S.r.l.	Viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma	PIVA/CF 14194131000 09535941000	€ 200.000,00			X

Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	Via M. Minghetti, 10 00187 Roma	C.F. 97584460584	€ 660,00	X	
TITOLO	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
2	4	2	10121	€ 3.567.301,80	37 / 2023

7. **DI DARE ATTO** che tra le somme a disposizione dell'Ente per spese varie rientrano anche quelle già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 30.07.2023 per incarico professionale di aggiornamento del PFTE, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 113 del 12.10.2023 per il servizio di prove in sito ed in laboratorio preliminari alla progettazione esecutiva;
8. **DI DARE ATTO** che le somme derivanti dal ribasso d'asta di competenza dell'erogante Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito dell'affidamento, non rientreranno nella disponibilità dell'Ente locale beneficiario così come previsto dalla normativa vigente in materia;
9. **DI DARE ATTO** che l'importo su indicato, viene assunto a valere sulla prenotazione d'impegno 37/2023 (capitolo 10121), mentre la rimanente quota di viene mantenuta come prenotazione a disposizione dell'appalto e sulla stessa saranno assunti i successivi impegni necessari per il prosieguo dell'iter dell'opera;
10. **DI DARE ATTO** dei DURC:
 - Protocollo INAIL_40078892 con scadenza validità in data 02.01.2024 relativo alla A.I.CO. Consorzio Stabile S.c. a r.l.
 - Protocollo INAIL_39283668 con scadenza validità in data 24.10.2023 relativo alla ditta Mega S.r.l.;
 - Protocollo INPS_36595000 - con scadenza validità in data 24.10.2023 relativo alla C.L.T. Trasporti S.r.l.;
11. **DI DARE ATTO** che, per quanto attiene alla check-list anti-corrruzione, approvata con delibera n. 93/2014, i soggetti che sottoscrivono l'atto dichiarano che sono rispettate le prescrizioni di tipo generale ivi elencate e si impegnano a segnalare (e quindi astenersi dalla procedura) nel caso in cui a seguito della gara dovessero emergere condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi nei confronti dei soggetti interessati alla procedura;
12. **DI DARE ATTO** che le liquidazioni avverranno con successivi atti, previa verifica dei lavori effettuati, ad emissione degli stati di avanzamento lavori e delle pertinenti fatture;
13. **DI DARE ATTO** che per mero errore materiale in alcuni atti precedenti relativi all'appalto in oggetto, veniva erroneamente riportato il codice CUP F91B18000640005 anzichè quello corretto F93I1900006009 e che tale errore è stato rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 01.09.2023;
14. **DI ATTESTARE** l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
15. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;
16. **DI DARE ATTO** di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28-09-2023 e, in particolare, la sottosezione 2.3 Anticorruzione e Trasparenza;
17. **DI ATTESTARE** che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l'art.29 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

18. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. n. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
19. **DI DARE ATTO** di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28-09-2023 e, in particolare, la sottosezione 2.3 Anticorruzione e Trasparenza;
20. **DI DARE ATTO** che il Funzionario Tecnico P.O. Arch. Flavio Fabbietti provvederà ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli adempimenti ANAC e MEF;
21. **DI RIMETTERE** il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure di controllo ai sensi dell'art. 183, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

Guidonia Montecelio, 14-10-2023

Il Dirigente
Annalisa Tassone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.